
Comune di Istrana                                                                                           Provincia di Treviso

PROGETTAZIONE DEFINITVA-ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ISTRANA “R. PEZZANI” CON FACOLTA’ DI ESTENSIONE ALLE FASI SUCCESSIVE
CIG: 94426923F2 - CUP D76F22000250004
Contratto d’incarico professionale 
Addì … del mese di novembre dell’anno 2022 tra le seguenti parti:

per il Comune di Istrana, il geometra Olivo Morao, il quale interviene nella stipula del presente atto nella sua veste e qualifica di Responsabile di Posizione Organizzativa n. 5 Area Lavori Pubblici - Manutenzione, agendo in quanto appresso in esecuzione del decreto sindacale n. 10 del 28.12.2020, d’ora in avanti nella presente convenzione denominato “Comune”
ed
Dott. Ing. Gabriele Sernagiotto dello Studio di Ingegneria Semenzin R. e Sernagiotto G., con sede in via Santa Maria in Colle, 17/b a Montebelluna (TV), P. IVA 02328710260, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Treviso al n. A1297, d’ora in avanti nella presente convenzione denominato “soggetto incaricato”.
Premesso che:

con DGC n. 44 del 25.05.2022 è stato approvato documento preliminare alla progettazione con le alternative progettuali che prevede un QTE come da seguente schema:

	·  
	oggetto
	um
	quantità
	prezzo
	 lotto A 
	 lotto B 

	
	
	
	
	
	 solo demolizioni 
	 nuovo park 

	1
	demolizione scuola esistente (da cme) 
	mc
	 
	 
	       400.000,00 € 
	 

	2
	demolizione edificio colusso
	mc
	650
	 
	            6.500,00 € 
	 

	3
	messa in pristino parcheggio provvisorio
	a corpo
	1
	12000
	 
	    12.000,00 € 

	4
	nuovo parcheggio 60 posti compresa illuminazione
	mq
	4350
	40
	 
	 174.000,00 € 

	5
	rettifica sede stradale di via san pio x 
	ml
	163
	100
	 
	    16.300,00 € 

	6
	nuovo marciapiede in via san pio x
	ml
	163
	250
	 
	    40.750,00 € 

	7
	recinzione scuola primaria
	ml
	110
	150
	 
	    16.500,00 € 

	8
	sistemazione del verde
	a corpo
	1
	40000
	 
	    40.000,00 € 

	9
	oneri di sicurezza
	a corpo
	1
	6000
	            6.000,00 € 
	      6.000,00 € 

	10
	sommano per lavori (1-9)
	 
	 
	 
	       412.500,00 € 
	 305.550,00 € 

	11
	IVA LAVORI 10%
	 
	 
	 
	         41.250,00 € 
	    30.555,00 € 

	12
	spese tecniche
	 
	 
	 
	         45.000,00 € 
	    30.000,00 € 

	13
	cnapia spese tecniche
	 
	 
	 
	            1.800,00 € 
	      1.200,00 € 

	14
	IVA spese tecniche
	 
	 
	 
	         10.296,00 € 
	      6.864,00 € 

	15
	indagini e caratterizzazione materiali
	 
	 
	 
	            5.000,00 € 
	                   -   € 

	16
	fondo art. 118 codice contratti
	 
	 
	 
	            6.187,50 € 
	      4.583,25 € 

	17
	spostamento sottoservizi (enel + ATS+sifone pensile)
	 
	 
	 
	         10.000,00 € 
	      4.000,00 € 

	18
	opere in economia anac imprevisti e arrotondamenti
	 
	 
	 
	            7.966,50 € 
	    27.247,75 € 

	19
	totale somme a disposizione (11-18)
	 
	 
	 
	       127.500,00 € 
	 104.450,00 € 

	20
	totale complessivo (10+19)
	 
	 
	 
	       540.000,00 € 
	 410.000,00 € 


· con delibera di CC n. 35 del 21.09.2022 è stata approvata la modifica del bilancio preventivo 2022-2024, con aggiornamento del programma lavori, che prevede anche la realizzazione della demolizione della scuola esistente, che prevede la sola demolizione della scuola (lotto A) PER € 540.000;

· l’intervento è interamente finanziato con fondi propri;

· L’Amministrazione ha chiesto di sviluppare in questa fase anche la progettazione definitiva del nuovo parcheggio, in considerazione della necessità di dover rimuovere il parcheggio provvisorio creato per il periodo del cantiere su una area privata e di acquisire già da ora i costi esatti ed i pareri necessari per la sistemazione definitiva dell’area;

· La progettazione definitiva ed esecutiva è stata calcolata come da seguente schema:

	prestazioni
	opere
	Categoria tariffaria
	importo presunto delle opere
	importo tariffa DM 17.06.2016

	definitivo
	parcheggio nuovo
	 V03 
	 €       223.550,00 
	 €             9.655,43 

	
	rimozione park esistente
	 V02 
	 €         12.000,00 
	 €                 427,09 

	
	opere a verde
	 P03 
	 €         40.000,00 
	 €             2.592,28 

	
	illumin pubblica
	 IA03 
	 €         30.000,00 
	 €             2.647,73 

	
	pensilina di protezione
	 E09 
	 €       100.000,00 
	 €           10.166,00 

	definitivo
	opere di demolizione scuola
	 E20 
	 €       406.500,00 
	 €           14.869,85 

	esecutivo
	opere di demolizione scuola
	 E20 
	 €       406.500,00 
	 €           15.294,70 

	 
	sommano
	 
	 
	 €           55.653,08 

	 
	sconto 51,5%
	 
	 
	 €           28.661,34 

	 
	residuano
	 
	 
	 €           26.991,74 

	 
	cnpaia
	 
	 
	 €             1.079,67 

	 
	IVA 
	 
	 
	 €             6.175,71 

	 
	TOTALE IVATO
	 
	 
	 €           34.247,12 


· con determina n. … del …. è stato impegnato l’importo di € 26.991,94 + cnpaia 4% ed IVA per l’incarico di progettazione dei lavori in oggetto; 

ciò premesso fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

Le premesse fanno parte del presente contratto.

Il COMUNE affida all’ing. Gabriele Sernagiotto dello Studio di Ingegneria Semenzin R. e Sernagiotto G. di Montebelluna (TV), che accetta, il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di DEMOLIZIONE DEL VECCHIO EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE “G TONIOLO”, consistente in:
· progettazione definiva della demolizione e della realizzazione finale del parcheggio e delle sistemazioni delle aree contermini (rettifica via san pio x° eventuale ricavo di marciapiede lato est via san pio x, ricavo di pensilina di protezione a fianco della sosta del trasporti scolastico ecc)
· progettazione esecutiva con coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione della sola demolizione dell’edificio esistente.
· facoltà del Comune di estendere l’incarico per:
la fase successiva di direzione lavori, coordinamento per l’esecuzione, contabilità e CRE della sola demolizione della vecchia scuola
progettazione esecutiva coordinamento e direzione lavori per la realizzazione del parcheggio e delle opere complementari
in questi casi la estensione sarà effettuata con comunicazione di impegno di spesa da parte del RUP.
ART. 2 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO INCARICATO

Nell’esercizio dell’incarico il soggetto incaricato dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010, per quanto in vigore e al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, nonché al D.Lgs. 81/2008.

Il soggetto incaricato svolgerà l’incarico secondo le esigenze e le direttive formalmente manifestate dall’amministrazione comunale, dal RUP, oltre che dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico. 
Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in formato digitale + una copia cartacea da tenere agli atti. Tutti gli elaborati progettuali devono essere trasmessi anche su supporto informatico su formato .pdf .dwg .doc .xls.

I prezzi unitari dovranno essere desunti dal vigente Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici.
ART. 3 – PROGETTAZIONE 

Contenuto nell’importo di contratto sarà a carico del soggetto incaricato quanto segue:

· la progettazione definitiva ed esecutiva in due fasi distinte; 
· eventuale integrazione del rilievo dei manufatti;
· la redazione di un piano di indagini per la caratterizzazione dei materiali della demolizione

· l’assistenza durante le fasi di indagine della ditta che sarà incaricata per la  
· eseguire le richieste dei sottoservizi esistenti degli enti terzi;
· curare preventivamente alla conferenza dei servizi i pareri degli enti terzi coinvolti;
· apportare le modifiche richieste alla progettazione in sede di verifica e validazione del progetto;
· il coordinamento per la sicurezza nella sola fase di progettazione;
ART. 4 – EVENTUALE ESTENSIONE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E DELLE OPERE COMPLEMENTARI
Sarà a carico del soggetto incaricato quanto segue:

· la progettazione esecutiva, ai sensi del comma 4 dell’art. 23 del D.lgs 50/2016;
· controllo vecchi rilievi ed eventuale integrazione;

· le modifiche richieste alla progettazione in sede di verifica e validazione del progetto;

· la direzione lavori;

· il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione;

· la tenuta di tutti i documenti amministrativi e contabili previsti per legge (giornale lavori);

· la contabilità e la liquidazione dei lavori;

· le prestazioni derivanti da eventuali riserve formulate dall’appaltatore;

· la assistenza per eventuali prove; 

· il certificato di regolare esecuzione (in alternativa in caso di riserve, l’assistenza alle operazioni di collaudo tecnico amministrativo);

· il controllo e la approvazione degli as-built dell’impresa prima della consegna al comune (in formato digitale sia .dwg che .pdf);

· la acquisizione e la consegna all’Amministrazione delle certificazioni dei materiali, i libretti di manutenzione e d’uso, i certificati di conformità degli impianti e delle apparecchiature installate, la documentazione fotografica, il tutto in formato digitale;

Il direttore dei lavori assume:

· la responsabilità in merito alla esecuzione a regola d'arte ed in conformità al progetto dei lavori, oltre che al rispetto del contratto da parte dell’appaltatore; 

· la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, se costituito, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;

· la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo e degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche che dovranno essere secondo norma e secondo quanto contrattualmente stabilito.

Il direttore dei lavori dovrà verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Il coordinatore per l’esecuzione deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

· verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

· verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e Coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;

· adeguare il Piano di sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le Imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

· organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione;

· verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

· trasmettere al responsabile dei lavori un rapporto mensile (via mail) attestante i sopralluoghi effettuati e l’andamento del cantiere sotto il profilo della sicurezza;

· segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del piano proponendo nel caso la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. 

Nel caso in cui il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a:

· dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni delle Imprese interessate;
Art. 5 - RAPPORTI TRA IL COMUNE E IL SOGGETTO INCARICATO

Il Responsabile Unico del Procedimento è incaricato di mantenere costanti rapporti con il soggetto incaricato per gli aspetti tecnici; al Responsabile Unico del Procedimento sono inoltre demandate le facoltà previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle previste dal Regolamento di attuazione.

Il COMUNE si impegna, tramite i suoi tecnici, ad assicurare al soggetto incaricato adeguata collaborazione e a garantire la supervisione sull’intero iter, oltre a fornire tutte le informazioni tecniche in suo possesso e tutto il materiale documentale disponibile necessario allo svolgimento dell’incarico. Il soggetto incaricato si impegna a fornire ogni chiarimento tecnico che si rendesse necessario nel corso dell’istruttoria del progetto presso il COMUNE e presso i competenti organi preposti al rilascio delle autorizzazioni.

ART. 6 - TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’iter progettuale ed autorizzativo è finalizzato a completare la demolizione dell’edificio, la eliminazione del parcheggio provvisorio di via san pio x (ex proprietà Stella) entro luglio 2024, al fine di completare nei termini l’iter della pratica GSE per il contributo del conto termico 2.0.
Il soggetto incaricato si obbliga a predisporre e consegnare la progettazione con la seguente tempistica:
· redazione piano indagini entro 60 gg dalla sottoscrizione del contratto
· progettazione definitiva completa entro 100 gg dalla sottoscrizione
· progettazione esecutiva della demolizione entro 45 gg dalla approvazione del progetto definitivo
Nota bene:

a) sono previsti almeno 2 step intermedi di presentazione della progettazione definitiva alla amministrazione ed al RUP, prima della consegna del progetto nella versione finale e completa da approvare;
b) sono ricompresi nei termini di cui sopra gli incontri informali per le verifiche della progettazione anche con gli enti che potrebbero essere coinvolti;
c) non sono ricompresi nei termini di cui sopra eventuali sospensioni della progettazione dovute a mancate decisioni del RUP o della Amministrazione comunale;
d) è previsto che per integrazioni e modifiche richieste del RUP, il soggetto incaricato vi provveda entro il termine massimo di 7 gg continuativi;
e) il soggetto sottoscriverà il verbale di validazione del progetto entro 2 gg dalla richiesta del RUP;
ART. 7 – MODALITA’ DI CALCOLO DEI COMPENSI E PAGAMENTI

Gli onorari e le spese dovuti per le prestazioni di cui agli articoli precedenti sono stabiliti a corpo in €.  (più C.I. e IVA).
Il compenso è stato calcolato sulla base della allegata tariffa di cui al DM 17.06.2022, con riferimento alle prestazioni indicate nella allegata tariffa professionale di cui al DM 17/06/2016 e la applicazione di uno sconto indifferenziato del 51.5%, pari allo stesso sconto offerto in sede di gara, per il servizio individuato con il CIG 8029988BB7. 

Il pagamento verrà corrisposto a corpo e a saldo al completamento di ogni fase: ovvero:
· progetto definitivo: entro 30 gg dalla ricezione della fattura, che sarà inoltrata dopo il verbale di verifica del progetto definitivo
· progetto esecutivo: entro 30 gg dalla ricezione della fattura, che sarà inoltrata dopo il verbale di verifica del progetto esecutivo
Per direzione lavori: entro 30 gg dalla ricezione della fattura, su corrispondente S.A.L., con compenso pari all’80% della tariffa sui lavori eseguiti. Saldo entro 30 gg dalla approvazione del CRE.
Il pagamento per la eventuale estensione alle opere del parcheggio e complementari, sarà soggetto a revisione dell’onorario, in base all’effettivo importo dei lavori, fermo restando la riduzione del 51,5%. 
ART. 8 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Nel caso che il soggetto incaricato, per motivi non giustificati, non rispetti i termini di cui al precedente art. 7, il COMUNE si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera, nella misura dello 1 per mille sull’importo dell’incarico. Nel caso in cui il ritardo comporti una penalità superiore al 10% dell’importo del corrispettivo professionale, o nel caso in cui sia rilevata una conduzione con gravi e reiterate inadempienze, previa messa in mora il COMUNE potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca dell’incarico.

In tal caso al soggetto incaricato spetteranno solamente i compensi per le prestazioni effettuate fino alla data della disposizione di revoca, decurtati della penale maturata e/o i danni che la Amministrazione ha subito.

Nel caso invece in cui il COMUNE ritardi nei pagamenti al soggetto incaricato dovranno essere riconosciuti gli interessi di legge.

ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione ed in genere a tutte quelle non definite in via amministrativa saranno, devoluta al Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello del Tribunale di Treviso.

In pendenza del giudizio arbitrale la società non è sollevata da nessuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ART. 10 - REGISTRAZIONE DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare verrà registrato in caso d’uso qualora una delle due parti lo richieda. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente medesimo.

ART. 11 - OSSERVANZA CODICI DI COMPORTAMENTO
Il soggetto incaricato dichiara di non trovarsi per l’espletamento del presente incarico in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti. 
Il soggetto e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, per tutta la durata del contratto, sono obbligati ad osservare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Istrana approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 30.12.2013, che formano parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegati. 

La violazione di tali disposizioni potrà costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Istrana verificata la violazione, contesta per iscritto al professionista il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
ART. 12 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modificazioni.
Il mancato rispetto delle norme di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sono motivo di risoluzione del contratto;

I pagamenti avverranno con versamento su CC bancario presso Intesa SanPaolo Filiale di Montebelluna cod. IBAN IT68R0306964707100000013380
Il professionista si impegna a:

· comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la presente;

· dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltante/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

· riportare il CIG, il CUP, il n. di determinazione di impegno di spesa, comunicati da codesta stazione appaltante, sulla/e fattura/e emessa/e per la fornitura / il servizio in oggetto.

ART. 13 - RISERVATEZZA

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s. mm.ii., il trattamento dei dati personali è finalizzato all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Istrana, che lo effettuerà, nei limiti necessari a perseguire la sopra citata finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di dati personali”;
ART. 14 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

L'incaricato dichiara di essere assicurato con polizza di responsabilità civile n. 290265211 della compagnia Generali Italia Spa
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle normative di legge, sia per i contenuti della progettazione, sia per quanto riguarda le tariffe professionali.

In merito al presente contratto si da atto che agli atti del comune sono depositati:

· Certificazione regolarità Inarcassa

· Copia rinnovo polizza RC professionale

· Copia abilitazione al coordinamento per la sicurezza

Il presente contratto viene firmato digitalmente dalle parti, ai sensi della normativa vigente. 

	Il soggetto incaricato

Dott. Ing. Gabriele Sernagiotto
	Il Responsabile dell’area Lavori pubblici manutenzioni
Geometra Olivo MORAO




